

## CONSULTATION POUR PASSATION DE MARCHÉ D'ETUDES ET DE TRAVAUX



*Etude opérationnelle pour la Restauration de la Continuité  
Ecologique sur la Lys rivière*

Détail Global des Prix Forfaitaire (D.G.P.F.)

Date et heure limites de remise des offres : **15 Novembre 2024 à 12h00 heures**

Le candidat détaillera dans un **mémoire technique**, les moyens matériels et humains affectés à chaque élément de mission, la méthodologie qu'il se propose d'adopter, la présentation des documents qu'il remettra, le nombre de personnes affectées et leur qualification.

## I. TRANCHE FERME

### 1. Tranche ferme : Phase d'étude sur les 8 ouvrages

N°	DESIGNATION DE L'OPERATION	PRIX EN EURO H.T.
<b>TF 1.1.</b>		
1.1.1.	<b>Volet 1</b> : Diagnostic approfondi des ouvrages (8) : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Synthèse des connaissances générales et administratives des ouvrages</li> <li>- Levés topographiques et bathymétriques</li> <li>- Diagnostic des installations</li> <li>- Etude de l'hydrologie locale</li> <li>- Analyse des impacts et identification des enjeux</li> <li>- Rédaction d'un rapport de synthèse</li> </ul>	
<b>1.2. Suivi de la Tranche Ferme n°1</b>		
1.2.1	Réunion de validation du <b>Volet 1</b> : Diagnostic approfondi des ouvrages (8) - <i>Elaboration d'un diaporama et rédaction d'un compte-rendu</i>	
1.2.2	<b>Reprographie (pour les 8 ouvrages) :</b> Rapports intermédiaires de la phase 1 en 1 exemplaire papier Rapports définitifs de la phase 1 en 3 exemplaires Ensemble des documents en format numérique (PDF, Autocad, etc...)	
<b>MONTANT TOTAL TRANCHE FERME (H.T.)</b>		
<b>TVA (20 %)</b>		
<b>MONTANT TOTAL TRANCHE FERME (T.T.C.)</b>		

## II. TRANCHES OPTIONNELLES

### 1. Tranche optionnelle n°1 : Phase travaux sur l'ouvrage ROE 18981

N°	DESIGNATION DE L'OPERATION	PRIX EN EURO HT
<b>TO 1.1. ROE 18981</b>		
TO 1.1.1	<u>Elaboration du projet définitif :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérification et/ou correction de tous les éléments techniques du projet ;</li> <li>- Définition et chiffrage des investigations complémentaires, opérations de maintenance, d'évaluation et d'entretien nécessaires ;</li> <li>- Détail précis des investissements à prévoir par poste d'intervention ;</li> <li>- Planning des travaux et délais d'exécution ;</li> <li>- Rédaction du rapport projet définitif.</li> </ul>	
TO 1.1.2	<u>Rédaction du Dossier administratif et de police de l'eau</u> Dont l'étude d'incidence du projet, l'étude d'impact sur le réseau NATURA 2000	
TO 1.1.3	Réunion de validation du <u>projet définitif et des dossiers administratifs et de police de l'eau</u> Elaboration d'un diaporama et rédaction d'un compte-rendu	
TO 1.1.4	<u>Missions de maîtrise d'œuvre travaux</u>	
TO 1.1.4.1	<b>ACT</b> : Assistance pour la passation des Contrats de Travaux Elaboration du DCE Rédaction du rapport d'analyse des offres	
TO 1.1.4.2	<b>EXE – VISA</b> : Etude d'Exécution et examens de conformité	
TO 1.1.4.3	<b>DET</b> : Direction de l'Exécution des Travaux	
TO 1.1.4.4	<b>OPC</b> : Ordonnance, Pilotage et Coordination	
TO 1.1.4.5	<b>AOR</b> : Assistance aux Opérations de Réception	
TO 1.1.4.6	Reprographie des documents contractuels de la phase travaux	
<b>MONTANT TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°1 (H.T.)</b>		
<b>TVA (20 %)</b>		
<b>MONTANT TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°1 (T.T.C.)</b>		

## 2. Tranche optionnelle n°2 : Phase travaux sur l'ouvrage ROE 18974

N°	DESIGNATION DE L'OPERATION	PRIX EN EURO H.T.
<b>TO 2.1. ROE 18974</b>		
TO 2.1.1	<b><u>Elaboration du projet définitif :</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérification et/ou correction de tous les éléments techniques du projet ;</li> <li>- Définition et chiffrage des investigations complémentaires, opérations de maintenance, d'évaluation et d'entretien nécessaires ;</li> <li>- Détail précis des investissements à prévoir par poste d'intervention ;</li> <li>- Planning des travaux et délais d'exécution ;</li> <li>- Rédaction du rapport projet définitif.</li> </ul>	
TO 2.1.2	<b><u>Rédaction du Dossier administratif et de police de l'eau</u></b> Dont l'étude d'incidence du projet, l'étude d'impact sur le réseau NATURA 2000	
TO 2.1.3	Réunion de validation du <b><u>projet définitif et des dossiers administratifs et de police de l'eau</u></b> Elaboration d'un diaporama et rédaction d'un compte-rendu	
TO 2.1.4	<b><u>Missions de maîtrise d'œuvre travaux</u></b>	
TO 2.1.4.1	<b>ACT</b> : Assistance pour la passation des Contrats de Travaux Elaboration du DCE Rédaction du rapport d'analyse des offres	
TO 2.1.4.2	<b>EXE – VISA</b> : Etude d'Exécution et examens de conformité	
TO 2.1.4.3	<b>DET</b> : Direction de l'Exécution des Travaux	
TO 2.1.4.4	<b>OPC</b> : Ordonnance, Pilotage et Coordination	
TO 2.1.4.5	<b>AOR</b> : Assistance aux Opérations de Réception	
TO 2.1.4.6	Reprographie des documents contractuels de la phase travaux	
<b>MONTANT TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°2 (H.T.)</b>		
<b>TVA (20 %)</b>		
<b>MONTANT TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°2 (T.T.C.)</b>		

### 3. Tranche optionnelle n°3 : Phase travaux sur l'ouvrage ROE 18932 / ROE 18935 / ROE 18948

N°	DESIGNATION DE L'OPERATION	PRIX EN EURO H.T.
<b>TO 3.1. ROE 18932 / ROE 18935 / ROE 18948</b>		
TO 3.1.1	<b>Elaboration du projet définitif :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérification et/ou correction de tous les éléments techniques du projet ;</li> <li>- Définition et chiffrage des investigations complémentaires, opérations de maintenance, d'évaluation et d'entretien nécessaires ;</li> <li>- Détail précis des investissements à prévoir par poste d'intervention ;</li> <li>- Planning des travaux et délais d'exécution ;</li> <li>- Rédaction du rapport projet définitif.</li> </ul>	
TO 3.1.2	<b>Rédaction du Dossier administratif et de police de l'eau</b> Dont l'étude d'incidence du projet, l'étude d'impact sur le réseau NATURA 2000	
TO 3.1.3	Réunion de validation du <b>projet définitif et des dossiers administratifs et de police de l'eau</b> Elaboration d'un diaporama et rédaction d'un compte-rendu	
TO 3.1.4	<b>Missions de maîtrise d'œuvre travaux</b>	
TO 3.1.4.1	<b>ACT</b> : Assistance pour la passation des Contrats de Travaux Elaboration du DCE Rédaction du rapport d'analyse des offres	
TO 3.1.4.2	<b>EXE – VISA</b> : Etude d'Exécution et examens de conformité	
TO 3.1.4.3	<b>DET</b> : Direction de l'Exécution des Travaux	
TO 3.1.4.4	<b>OPC</b> : Ordonnance, Pilotage et Coordination	
TO 3.1.4.5	<b>AOR</b> : Assistance aux Opérations de Réception	
TO 3.1.4.6	Reprographie des documents contractuels de la phase travaux	
<b>MONTANT TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°3 (H.T.)</b>		
<b>TVA (20 %)</b>		
<b>MONTANT TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°3 (T.T.C.)</b>		

#### 4. Tranche optionnelle n°4 : Phase travaux sur l'ouvrage ROE 18929

N°	DESIGNATION DE L'OPERATION	PRIX EN EURO H.T.
<b>TO 4.1. ROE 18929</b>		
TO 4.1.1	<u>Elaboration du projet définitif :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérification et/ou correction de tous les éléments techniques du projet ;</li> <li>- Définition et chiffrage des investigations complémentaires, opérations de maintenance, d'évaluation et d'entretien nécessaires ;</li> <li>- Détail précis des investissements à prévoir par poste d'intervention ;</li> <li>- Planning des travaux et délais d'exécution ;</li> <li>- Rédaction du rapport projet définitif.</li> </ul>	
TO 4.1.2	<u>Rédaction du Dossier administratif et de police de l'eau</u> Dont l'étude d'incidence du projet, l'étude d'impact sur le réseau NATURA 2000	
TO 4.1.3	Réunion de validation du <u>projet définitif et des dossiers administratifs et de police de l'eau</u> Elaboration d'un diaporama et rédaction d'un compte-rendu	
TO 4.1.4	<u>Missions de maîtrise d'œuvre travaux</u>	
TO 4.1.4.1	<b>ACT</b> : Assistance pour la passation des Contrats de Travaux Elaboration du DCE Rédaction du rapport d'analyse des offres	
TO 4.1.4.2	<b>EXE – VISA</b> : Etude d'Exécution et examens de conformité	
TO 4.1.4.3	<b>DET</b> : Direction de l'Exécution des Travaux	
TO 4.1.4.4	<b>OPC</b> : Ordonnance, Pilotage et Coordination	
TO 4.1.4.5	<b>AOR</b> : Assistance aux Opérations de Réception	
TO 4.1.4.6	Reprographie des documents contractuels de la phase travaux	
<b>MONTANT TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°4 (H.T.)</b>		
<b>TVA (20 %)</b>		
<b>MONTANT TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°4 (T.T.C.)</b>		

## 5. Tranche optionnelle n°5 : Phase travaux sur l'ouvrage ROE 18919 / ROE 18923

N°	DESIGNATION DE L'OPERATION	PRIX EN EURO H.T.
<b>TO 5.1. ROE 18919 / ROE 18923</b>		
TO 5.1.1	<u>Elaboration du projet définitif :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérification et/ou correction de tous les éléments techniques du projet ;</li> <li>- Définition et chiffrage des investigations complémentaires, opérations de maintenance, d'évaluation et d'entretien nécessaires ;</li> <li>- Détail précis des investissements à prévoir par poste d'intervention ;</li> <li>- Planning des travaux et délais d'exécution ;</li> <li>- Rédaction du rapport projet définitif.</li> </ul>	
TO 5.1.2	<u>Rédaction du Dossier administratif et de police de l'eau</u> Dont l'étude d'incidence du projet, l'étude d'impact sur le réseau NATURA 2000	
TO 5.1.3	Réunion de validation du <u>projet définitif et des dossiers administratifs et de police de l'eau</u> Elaboration d'un diaporama et rédaction d'un compte-rendu	
TO 5.1.4	<u>Missions de maîtrise d'œuvre travaux</u>	
TO 5.1.4.1	<b>ACT</b> : Assistance pour la passation des Contrats de Travaux Elaboration du DCE Rédaction du rapport d'analyse des offres	
TO 5.1.4.2	<b>EXE – VISA</b> : Etude d'Exécution et examens de conformité	
TO 5.1.4.3	<b>DET</b> : Direction de l'Exécution des Travaux	
TO 5.1.4.4	<b>OPC</b> : Ordonnance, Pilotage et Coordination	
TO 5.1.4.5	<b>AOR</b> : Assistance aux Opérations de Réception	
TO 5.1.4.6	Reprographie des documents contractuels de la phase travaux	
<b>MONTANT TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°5 (H.T.)</b>		
<b>TVA (20 %)</b>		
<b>MONTANT TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°5 (T.T.C.)</b>		

Fait le .....à.....

Fait le .....à.....

Le Titulaire,

Le Président de la FDAAPPMA 62,

## RECAPITULATIF DU MARCHE

RECAPITULATIF	PRIX EN EUROS (H.T.)
TRANCHE FERME : Diagnostic approfondi des ouvrages (8) – Etablissement des scénarii aux stades AVP et PRO	
TRANCHE OPTIONNELLE N°1 : Phase travaux sur l'ouvrage ROE 18981	
TRANCHE OPTIONNELLE N°2 : Phase travaux sur l'ouvrage ROE 18974	
TRANCHE OPTIONNELLE N°3 : Phase travaux sur les ouvrages ROE 18932 / ROE 18935 / ROE 18948	
TRANCHE OPTIONNELLE N°4 : Phase travaux sur l'ouvrage ROE 18929	
TRANCHE OPTIONNELLE N°5 : Phase travaux sur les ouvrages ROE 18919 / ROE 18923	
<b>MONTANT TOTAL DU MARCHE (H.T.)</b>	
<b>TVA (20%)</b>	
<b>MONTANT TOTAL DU MARCHE (T.T.C.)</b>	

Fait le .....à.....

Le Titulaire,

Fait le .....à.....

Le Président de la FDAAPPMA 62,